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Część III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Spis zawartości
1. Ogólny opis przedmiotu całego zamierzenia inwestycyjnego, w  kolejności realizacji robót

2. Monitoring powykonawczy

3. Tablice informacyjne i pamiątkowa

4. Zabezpieczenie Terenu budowy na czas organizacji pikniku edukacyjnego

5. Przedmiary robót podstawowych

6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w tym wytyczne dla wykonania dokumentacji powykonawczej (wyciąg)

7. Ramowy harmonogram realizacji zadania

*Wyciąg z OPZ został opracowany na podstawie dokumentacji projektowej autorów wymienionych na stronach tytułowych Tomów tej dokumentacji – wybór z tekstu projektów wykonał Jerzy Żuchowski
1. Ogólny opis przedmiotu całego zamierzenia inwestycyjnego, w  kolejności realizacji robót

1. Istniejący stan zagospodarowania działki z opisem zmian projektowych w tym rozbiórek obiektów i obiektów przeznaczonych do dalszego zagospodarowania 

Wykonanie rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Rembiocha, gmina Zbójno polegać będzie na realizacji następujących elementów:  

·  Rekultywacja techniczna obejmuje ukształtowanie bryły składowiska poprzez nadanie określonego nachylenia skarpom,  wyprofilowanie warstw rekultywacyjnych i wierzchowiny składowiska oraz zabudowie podziemnej infrastruktury technicznej.

· Rekultywacja biologiczna  obejmuje zabezpieczenie stateczności zboczy i wierzchowiny składowiska, poprzez zabudowę biologiczną, roślinnością. Stworzenie warunków siedliskowych dla roślin oraz odtworzenie gleby metodami agrotechnicznymi.  

· Mała architektura 

Zagospodarowanie terenu – wykonanie ścieżki edukacyjnej z tablicami.
Stanowi  zagospodarowanie docelowe polegające na ostatecznym ukształtowaniu terenu, dla którego osiągnięta zostanie minimalizacja potencjalnego negatywnego oddziaływania na środowisko w zakresie występowania emisji przekraczającej standardy w szczególności dla:

            - powietrza atmosferycznego

            - wód gruntowych

Wykonany zakres robót pozwoli na zmianę sposobu użytkowania terenu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z przeznaczeniem na:

· cele przyrodnicze

 oraz spowoduje:

· powstrzymanie degradacji środowiska wodno-gruntowego

·  eliminację  ujemnego wpływu całego terenu zajętego pod składowisko w zakresie      równowagi krajobrazu

· osiągnięcie efektu spójności obiektu z otoczeniem.

2. Zamierzony efekt uzyskany zostanie po: 

a) wykonanie prac przygotowawczych wskazanych w projekcie

b) przemieszczeniu odpadów (makroniwelacji wierzchowiny istniejących odpadów)

c) uformowaniu wierzchowiny składowiska poprzez rozplantowanie odpadów, ukształtowaniu

    terenu i nadaniu odpowiednich spadków 30 cm, 

d) wykonaniu warstwy stabilizacyjnej min 100 cm

e) wykonaniu warstwy biologicznie czynnej (umożliwiającej wzrost roślin) z odpadów, osadów ściekowych i gleby, min 20 cm

f) wykonaniu architektury w postaci ścieżki edukacyjnej, tablic edukacyjnych,
g) wprowadzeniu roślinności niskiej (obsiew traw) oraz roślinności drzew sosnowych,

     h) wykonaniu pozostałych robót związanych z rekultywacją
      Warstwy stanowiącej okrywę rekultywacyjną  /glebotwórczą/,  biologicznie czynną.
      Warstwa ziemista – urodzajna stanowiła będzie ostatnią warstwę  rekultywowanego  terenu składowiska. Jej miąższość będzie wynosić 20 cm warstwa biologiczna.
Wykonanie rekultywacji biologicznej wraz z zabiegami agrotechnicznymi ,   polegającymi na wprowadzeniu roślinności poprzez siew i nasadzenia, tj. trawy i krzewy.                                                       
Biorąc pod uwagę docelowy sposób zagospodarowania składowiska odpadów projektuje się budowę warstwy biologicznie czynnej z odpadów o kodach: 01 04 12 , 02 03 80 , 02 07 80 , 10 01 01 , 10 01 02 , 10 01 15 ; 10 01 80 , 17 05 04, 17 05 06, 19 05 03, 19 08 05, 20 02 02, lub z gruntów naturalnych ( gleba).
Łączna grubość warstwy biologicznie czynnej winna wynosić min 20 cm ( z uwagi na planowane zadarnienia i zakrzewienia, a w przyszłości zadrzewienia w ramach sukcesji naturalnej).
Warstwa powierzchniowa ( 30 cm) winna być wykona z gleby lub odpadów o kodzie 20 02 02 ( gleba, ziemia i kamienie ).

Wszystkie prace ziemne dotyczą wykonania projektowanych warstw rekultywacyjnych oraz projektowanej infrastruktury technicznej. Prace ziemne mają być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami, prawem  budowlanym (aktualnie obowiązującymi), regułami techniki, warunkami technicznymi wykonania i odbioru.

Wykonanie małej architektury.
- wykonanie ścieżki edukacyjnej tj. ciągu komunikacji pieszej w postaci żwirowej alejki o szer. 1,5 m, przy której ustawione zostaną ekoznak z treścią graficzną oraz altanę drewnianą 

  wymiarach 3,0 x 2,0 m
      Kolejność realizacji robót.
         Dla istniejącego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości      

         Rembiocha, gmina Zbójno, zaprojektowano następującą kolejność realizacji 
         robót , wynikającą z procesu technologicznego rekultywacji.

            1.  roboty pomiarowe

           - geodezyjne wyznaczenie terenu tj. obrysu zewnętrznego    

         - istniejących skarp, wierzchowiny oraz pomiary w ramach projektowanych robót 

           technologicznych. 
             2. roboty przygotowawcze

          - wykonanie niwelacji istniejącej wierzchowiny składowiska tj. zdeponowanych  

            odpadów oraz częściowo istniejących skarp i rozbiórki budynku. Odtworzenie i ich  odpowiednie profilowanie           

           3. wykonanie warstw rekultywacyjnych składowiska:

                - warstwy stabilizacyjnej,

                - wykonanie warstwy stanowiącej okrywę glebotwórczą 

            4.  wykonanie  małej architektury 

                - wykonanie ścieżki edukacyjnej  (szerokość 1,5 m, długość 115,0 m) technologia w/g 
              projektu
            - zabudowa tablic z treściami graficznymi

            - zabudowa biologiczna

            - przygotowanie terenu pod obsiew

            - wykonanie zasiewów i nasadzeń drzew 

Opis wykonania introdukcji roślin poprzez  zasiewy i nasadzenia      

Do rekultywacji należy stosować jedynie wysokowartościowy materiał siewny, jednolity pod względem gatunkowym , pozbawiony chwastów. Nasiona powinny wykazywać odpowiednią siłę i energię kiełkowania. Materiał wegetatywny stosowany do rekultywacji – sadzonki drzew sosnowych powinny być zdrowe , nieuszkodzone. Sadzonki  powinny pochodzić ze sprawdzonych , gwarantowanych plantacji.
Zaleca się zastosowanie następujące mieszanki wielogatunkowe traw (250kg/ha – PO OK.50 kg dla każdego gatunku)

- kupówka

- rajgras

- wiechlina łąkowa 

- mietlica pospolita

- kostrzewa łąkowa

Do mieszanki traw należy dodać nasiona roślin motylkowych (ok 50kg/ha)

Przed wysiewami i nasadzeniami zaleca się wykonanie badań próbek gruntu. Ich wyniki pozwolą na odpowiedni dobór ilościowy i jakościowy roślin jak też wskażą potrzeba korekty odczynu przez wapnowanie.

W trakcie realizacji rekultywacji podobnie jak i w innych uprawach należy się liczyć z możliwością wypadania roślin ( susza, chwasty, zła jakość materiału siewnego, niezbyt dobrze dobrane rośliny). Niezbędne jest aby wykonawca ( lub osoba dozorująca obiekt) przez okres przynajmniej trzech lat dokonywała systematycznego przeglądu stanu darni, w przypadku stwierdzenia wypadów należy braki uzupełnić poprzez siew uzupełniający.

Projektuje się nasadzenie ok. 25 400 szt. Sadzonki sadzić - 1 sadzonka na 1 m2 zgodnie z projektem. Wierzbę nasadzać głównie w obrębie krawędzi wierzchowiny, a róże w część centralnej.
W okresie pierwszych trzech lat po wprowadzeniu roślinności drzewiastej, 
należy co najmniej raz w roku przeprowadzić przegląd udatności  nasadzeń.
       Całość  prac związana z rekultywacją składowiska  ma być prowadzona przy udziale wyznaczonego  przez inwestora przedstawiciela, który będzie sprawował nadzór nad poszczególnymi etapami prac. Koniecznie jest prowadzenie dziennika budowy z wszystkimi obowiązującymi zasadami  zawierającymi  poszczególne etapy prac, w tym wnikliwe przestrzeganie zgodności użytych materiałów z projektem. 
3. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu.

Działka położona jest przy drodze gminnej.
Powierzchnia przeznaczona na rekultywacje techniczną:

        -  dz. Nr 131 o powierzchni ………………………………………..   2,54  ha,

        -  powierzchnia składowiska w obrysie skarp ………………………...   0,48  ha,
Powierzchnia przeznaczona pod rekultywacje biologiczną (zasiewy trawy) - 4800 m2 

4. Dane informujące o przeznaczeniu terenu 

Teren na którym realizowane będzie przedsięwzięcie nie jest objęty ochroną konserwatorską ani archeologiczną

Teren nie jest położony w granicach obszarów podlegających szczególnej ochronie z tytułu przepisów 

      a)    o  terenach zagrożonych osuwaniem

      b)    o  ochronie przyrody

      c)    o gruntach rolnych i leśnych

           W sąsiedztwie projektowanej inwestycji nie występują obszary objęte formami /na podstawie art.6 ust1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r/  i nie dotyczą realizacji zadania.

· Projektowane przedsięwzięcie /rekultywacja składowiska/ nie zagraża zabudowie działek sąsiednich

· Uciążliwość przedsięwzięcia zamyka się w granicach działki nr 131 i w zakresie opracowania

Posumowanie zamówienia robót podstawowych rekultywacji technicznej, biologicznej i usług

	Zadanie: Gmina Fabianki
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Wilczeniec Fabiański

	Poz.
	Roboty podstawowe – Tom II  Rekultywacja techniczna
	Ilość
	Jednostka

	1
	Roboty rozbiórkowe 
	-
	komplet

	2
	Uporządkowanie Terenu budowy, kształtowanie bryły składowiska, wykonanie warstwy wyrównawczej 
	4800,0
	m3

	3
	Wykonanie kształtowania i zagęszczania odpadów na wierzchowinie
- kompaktor lub spychacz i kompaktor
	4800,0
	m²

	4
	Wykonanie warstwy stabilizacyjnej (piasek lub odpady) gr. 100 cm
	4800,0
	m2

	5
	Utworzenie okrywy biologicznie czynnej (ziemia z I-II klasy użytków rolnych o grubości z gruntu mineralnego o grubości 0,2 m)
	4800
	m2

	6
	Wykonanie ścieżki edukacyjnej (żwirowa o szerokości 1,5  m 
	115,0
	m

	7
	Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej
	1
	szt.

	8
	Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej edukacyjnej
	1
	Szt.

	9
	Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej 
	1
	szt.


	Poz.
	Roboty podstawowe – Tom III  Rekultywacja biologiczna
	Ilość
	Jednostka

	1
	Wykonanie nasadzeń (sosna)
	25400
	szt.

	2
	Wykonanie obsiewów (mieszanka wielogatunkowa traw)
	4800,0
	m2

	3
	Wykonanie zabiegów agrotechnicznych i pielęgnacyjnych (trawnik)
	4800,0
	m2

	4
	Wykonanie zabiegów agrotechnicznych i pielęgnacyjnych (nasadzenia)
	25400
	szt.


	Poz.
	Usługi – Tom IV  Monitoring
	Ilość
	Jednostka

	1
	Badanie monitoringowe w zakresie Rozporządzenia Ministra Środowiska

z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. 2013, poz. 523)
	1
	komplet

	2
	Udostępnienie Terenu budowy i zabezpieczenie miejsca organizacji pikniku edukacyjnego
	1
	komplet


6. Monitoring powykonawczy

6. 1  Opis zakresu monitoringu zrekultywowanego składowiska przez Inwestora w fazie 
        poeksploatacyjnej:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów, zakres parametrów wskaźnikowych oraz minimalna częstotliwość badań parametrów wskaźnikowych w poszczególnych fazach eksploatacji składowiska odpadów w tym w fazie poeksploatacyjnej został określony w załączniku.
      Monitoring w fazie poeksploatacyjnej polega na:

· pomiarze wód podziemnych (piezometry), 

· pomiarze wielkości przepływu wód powierzchniowych (– o ile dotyczy), 

· kontroli osiadania powierzchni składowiska w oparciu o ustalony reper,

· badanie parametrów wskaźnikowych ustalonych zgodnie z §21 ust.1 pkt 4 i 5 w wodach podziemnych w wodach odciekowych;

6.2 Opis stałych miejsc do prowadzenia monitoringu.

Miejsce poboru próbek:

· miejscem poboru próbek do badania wody podziemnej są piezometry, 

  6.3 Wykonanie badań monitorujących 

Wykonawca, po zakończeniu robót podstawowych wykona badania monitorujące zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowiska odpadów (Dz. U. 2013 r. Nr 0 poz. 523). 

7.  Tablice informacyjna i pamiątkowa

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania: 

7.1 Tablicy informacyjnej i edukacyjna
· Ilość: 2 sztuki.

· Wymiary: 3 m (szerokość)  x  2 m (wysokość).

· Wykonanie tablicy z trwałego materiału (płyta PCV, blacha aluminiowa lub ocynkowana), w technologii gwarantującej odporność na działanie warunków atmosferycznych. Wymagana trwałość minimum 2 lata. Tablica jednostronna koloru białego, oklejona folią zadrukowaną cyfrowo, druk w pełnym kolorze.

· Tablica informacyjna musi być wykonana na metalowym trwałym stelażu, zabezpieczonym antykorozyjnie, umożliwiającym trwałe posadowienie w gruncie.

· Tablica winna być umieszczona na konstrukcji w taki sposób, aby dolna krawędź nie była niżej niż 2,5 m nad poziomem terenu, przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności konstrukcji.

· Montaż w formie i miejscu uprzednio uzgodnionym z Zamawiającym.

· Projekt treści tablicy dostarczy Zamawiający.

Tablica informacyjna będzie zawierać następujące elementy:

· emblemat Unii Europejskiej, logo POIiŚ, , hasło promocyjne POIiŚ,

· informację o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,

· logo beneficjenta, logo Partnera,

· tytuł projektu,

· nazwę beneficjenta,

· wartość projektu,

· kwotę dofinansowania z Funduszu Spójności.

· Wykonanie zgodne z „Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013”. Dokument do pobrania ze strony internetowej http://www.pois.gov.pl/ZPFE/Strony/Dokumenty.aspx.

· W razie potrzeby, na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek uzyskania stosowanych pozwoleń.

· Jednokrotna aktualizacja danych na tablicy:
Wykonawca zobowiązany będzie w ramach ceny ofertowej do aktualizacji informacji zawartych na tablicy informacyjnej poprzez demontaż tablicy, zdjęcie folii na których wydrukowane są informacje dotyczące Projektu, zaprojektowanie i przygotowanie folii z zaktualizowanymi informacjami, ponowny montaż tablic, po akceptacji Zamawiającego.

· Termin umieszczenia tablicy – niezwłocznie po rzeczowym rozpoczęciu realizacji zadania, nie później niż 14 dni od podpisania umowy.

· Demontaż tablicy po zakończeniu robót.
7.2 Tablicy pamiątkowej 

· Ilość: 1 sztuka.

· Wymiary: 1m (szerokość) x 0,7m (wysokość) x minimum 10mm (grubość).

· Wykonanie tablicy: materiał szkło hartowane, przezroczyste lub satynowane (trawione chemicznie), szlifowane i polerowane krawędzie, grubość 10 mm, tablica mocowana na podkładzie z tworzywa kompozytowego za pomocą dystansów, treść naniesiona w postaci cyfrowego nadruku bezpośredniego UV (pełen kolor CMYK).

· Montaż w formie i miejscu uprzednio uzgodnionym z Zamawiającym.

· Projekt treści tablicy dostarczy Zamawiający. 
Tablica pamiątkowa będzie zawierać następujące elementy:

· emblemat Unii Europejskiej, logo POIiŚ, hasło promocyjne POIiŚ,

· tytuł projektu

· logo beneficjenta, 

· informację o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,

· Wykonanie zgodne z „Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013”.  Dokument do pobrania ze strony internetowej http://www.pois.gov.pl/ZPFE/Strony/Dokumenty.aspx.

Termin umieszczenia tablicy – 1 tydzień przed zakończeniem umowy.

7.3  Zabezpieczenie Terenu budowy na czas organizacji pikniku edukacyjnego

Wykonawca ramach zamówienia będzie współuczestniczył w zorganizowaniu pikniku na terenie placu budowy w następującym zakresie:

· Wytyczenie i oddzielenie taśmą sygnalizującą celu wyeliminowania ruchu na teren budowy z terenu ścieżki edukacyjnej.

· Dozór nad linią oddzielającą Teren budowy od terenu edukacyjnego.

· Likwidacja linii oddzielającej teren budowy od terenu edukacyjnego w czasie pikniku. 

· Usunięcie powstałych w czasie pikniku odpadów.

· Planowany termin pikniku: wrzesień 2015 r.

· Czas trwania pikniku: ca 3 godz., początek godz. 12.00,

· Szczegółowa data zostanie uzgodniona z Zamawiającym.

 8. Przedmiary robót podstawowych

Dział:

45000000-7
Roboty budowlane

Grupa robót:

45100000-8 
Przygotowanie terenu pod budowę

Klasa robót:

45110000-1 
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne

Kategorie robót: 

· 45111200-0   - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

· 45112330-7   - rekultywacja terenu

· 45112700-2   - Roboty w zakresie kształtowania terenu

· 45111291-4   - Roboty związane z zagospodarowaniem terenu

· 45112710-5   - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

Grupa robót: 

45200000-9 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów              budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie  inżynierii lądowej i wodnej

Klasa robót  : 45210000-2  Budownictwo ogólne oraz inżynieria lądowa i wodna 

Kategorie robót: 

· 45222000-9- Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych z wyjątkiem tuneli szybów i kolei podziemnych

· 45222110-3 – Roboty budowlane w zakresie składowisk

· 45233161-5   - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
· ST – 00 – Wymagania ogólne 

· ST-B01 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne


(CPV45111200-0)

· ST – B03 – Roboty w zakresie kształtowania terenu (CPV45112700-2)

  Rekultywacja terenu (CPV45112330-7) 

· ST – B04 – Roboty budowlane w zakresie składowisk (CPV45222110-3)

· ST – B05 – Roboty związane z zagospodarowaniem terenu (CPV45111291-4) 
                Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych (CPV45233161-5)

  Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych (CPV77310000-6)

9. Ogólna charakterystyka robót

 Opracowaniem objęto roboty budowlane niezbędne do wykonania rekultywacji terenu po zamknięciu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne  w miejscowości Rembiocha
 Gmina Zbójno, dz. nr 131
      Roboty przygotowawcze

 Wykonanie niwelacji terenu – zdeponowanych odpadów na terenie składowiska

 Pierwszym etapem prac budowlanych na terenie składowiska będzie niwelowanie      
 odpadów, zalegających na terenie składowiska w celu osiągnięcia założonych rzędnych  

 określonych w części projektowej

    - powierzchnia objęta niwelacją  0.48 ha

    - uśredniona wysokość deniwelacji 1,20 m 

    Warstwy  rekultywacyjne.
Warstwa stabilizacyjna
 Warstwę należy rozłożyć bezpośrednio na wyprofilowanej i zagęszczonej warstwie   

    -  miąższość warstwy będzie wynosiła 1,0 m. 

    - powierzchnia warstwy 4800 m2
Warstwa rekultywacyjna /glebotwórcza/

- miąższość warstwy  0.20m

- powierzchnia warstwy wraz z zabudową na skarpach     4800m2
   Rekultywacja biologiczna

 - siew traw

Zaprojektowano zastosowanie następujące mieszanki wielogatunkowe traw 

· kupkówka

· wiechlina łąkowa

· mietlica pospolita

· kostrzewa łąkowa

Ilości poszczególnych nasion do wstępnego i trwałego zagospodarowania terenu rekultywowanej powierzchni przyjęto mieszankę podstawowych gatunków traw (250 kg/ha tj. średnio po ok. 50 kg dla każdego gatunku)

Do mieszanki traw należy dodać nasiona roślin motylkowych, takich jak :

· koniczyna biała

· lucerna

· łubin wieloletni

  w ilości(po 60kg/ha

- ogólna powierzchnia wykonania trawnika ze skarpami  9400 m2

nasadzenia krzewów

- ilość drzew sosny                             25400 szt.
Ścieżka edukacyjna

 - długość ścieżki                                        115 m

 - ogółem powierzchnia                               172,5 m2

Ścieżka edukacyjna jest to ciąg komunikacji pieszej o nawierzchni żwirowej. Konstrukcje ścieżki edukacyjnej stanowią dwie warstwy żwiru średnio o grubości do 20 cm.

tablica informacyjna edukacyjna
z grafiką dotyczącą zakresu dziedzin jak ochrona środowiska, ekologia, znakami 

ekologiczne wg wybranych wzorów w ilości 1 szt.  

· dbaj o czystość swojego otoczenia

· znak dla opakowań szklanych

· w trosce o naturę 

· recykling opakowań/ selektywne zbieranie/

· żywność ekologiczna

· opakowania biodegradowalne

 Ekoznak ustawione będzie na stalowych słupkach wykonanych z rur stalowych średnicy 50 mm 
i wysokości 2.0 m. Wymiary tablic 300x200 cm
 Jednostki miary przedmiaru 

 - jednostki miary przedmiaru wykonano wg S.I.

10. Tabela  przedmiarów robót

DZIAŁ  I  PRZYGOTOWANIE TERENU - GRUPA 45111200-0

	Lp.
	Kod poz. przed.
	Numer S.T.
	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót
	Jedn. miary
	Ilość j.m.
	Uwagi

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.

	Rozdział 1 Roboty ziemne zmechanizowane

	1.
	1.1.1.
	ST-03
	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM),  / rozłożenie odpadów komunalnych w/g proj. spadku wierzchowiny/
	m2
	4800
	


DZIAŁ  II  ROBOTY W ZAKRESIE  REKULTYWACJI SKŁADOWISK 

	Lp.
	Kod poz. przed.
	Numer S.T.
	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót
	Jedn. miary
	Ilość j.m.
	Uwagi

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.

	Rozdział 1 Warstwa wyrównawcza

	Podrozdział 1 Roboty ziemne

	Podrozdział 2 Warstwa stabilizująca

	1.
	2.1.2.1.
	ST-03
	Wykonanie warstwy stabilizacyjnej z odpadów, gruntów naturalnych, kruszywa i kamieni -  gr. 30 cm
	m²
	4800
	

	2.
	2.1.2.2.
	ST-02
	Transport ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)
	m3
	4080
	

	3.
	2.2.2.3.
	ST-03
	Formowanie nasypów grunt z wykopu
dostarczony środkami transportu z odl. do 10 km 
	m2
	4800
	

	Rozdział 3 -Warstwa glebotwórcza

	Podrozdział 1 Roboty ziemne zmechanizowane

	1.
	2.3.1.1.
	ST-03
	Przemieszczenie spycharkami mas ziemi w gruncie kat.I-II
	m3
	4080
	

	2.
	2.3.1.2.
	ST-02
	Transport ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)
	m3
	2900
	

	Dział III Roboty związane z zagospodarowaniem terenu

	Rozdział 1 Roboty w zakresie kształtowania terenów

	1.
	3.1.1.1.
	ST-03
	Mechaniczne wykonanie trawników
	m²
	4800
	

	2.
	3.1.1.2.
	ST-03
	Wykonanie nasadzeń – sadzonki 
	szt.
	25400
	

	3.
	3.1.1.3.
	ST-05
	Zabiegi agrotechniczne i pielęgnacyjne
	m²
	4800
	

	Rozdział 2 Roboty budowlane 

	1.
	3.2.1.1.
	ST-05
	Wykonanie ścieżki edukacyjnej o szer. 2,0 m i dł. ok. 350 mb żwirowej
	m²
	172,5
	

	2. 
	3.2.1.2.
	ST-05
	Montaż tablic edukacyjnych
	szt.
	3
	


11. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w tym wytyczne dla 
      wykonania dokumentacji powykonawczej (wyciąg)

            Nazwy i kody z podziałem na:

            Dział:   45000000-7
Roboty budowlane
           Grupa robót:   45100000-8 
Przygotowanie terenu pod budowę
             Klasa robót:

             45110000-1 
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne

             Kategorie robót:

·      45111200-0   - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

·      45112330-7   - rekultywacja terenu

·      45112700-2   - Roboty w zakresie kształtowania terenu

·      45111291-4   - Roboty związane z zagospodarowaniem terenu

·      45112710-5   - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

             Grupa robót:

             45200000-9 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych Obiektów budowlanych 
             lub ich części oraz roboty w zakresie  inżynierii lądowej i wodnej

             Klasa robót  : 45210000-2  Budownictwo ogólne oraz inżynieria lądowa i wodna

             Kategorie robót:

       45222000-9- Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych z wyjątkiem tuneli szybów 
                             i kolei podziemnych

       45222110-3 – Roboty budowlane w zakresie składowisk

 ST – 00 – Wymagania ogólne

       ST-B01 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne       

                       (CPV45111200-0)

       ST – B02 – Roboty rozbiórkowe (CPV 45111300-1)

       ST – B03 – Roboty w zakresie kształtowania terenu (CPV45112700-2)
       Rekultywacja terenu (CPV45112330-7)

       ST – B04 – Roboty budowlane w zakresie składowisk (CPV45222110-3)

       ST – B05 – Roboty związane z zagospodarowaniem terenu (CPV45111291-4)

                          Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych (CPV45112710-5)

1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00 - WYMAGANIA OGÓLNE

1.1. Wstęp.

    Niniejsza Specyfikacja Techniczna określa podstawowe wymagania odnośnie wykonania robót budowlano-montażowych oraz innych robót specjalistycznych umożliwiające uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidłowe techniczne wykonanie tych robót na wymaganym poziomie jakościowym. 

      Integralną częścią Specyfikacji Technicznej jest:

· dokumentacja projektowa, na podstawie której można określić szczegółowy zakres i rodzaj robót potrzebnych do zrealizowania inwestycji,

· przedmiar Robót, na podstawie którego można określić ilość robót do wykonania.
1.1.1.  Przedmiot ST

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Rembiocha, Gmina Zbójno, działka  geodezyjna nr  131.
1.1.2.  Zakres stosowania ST

     ST należy stosować w odniesieniu do robót będących przedmiotem niniejszego przetargu. Wszelkie prace i roboty budowlano – montażowe powinny być wykonywane zgodnie z niniejszą specyfikacją uwzględniającą wymagania zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót niezbędnych do określenia ich standardu i jakości. Roboty dodatkowe, nieujęte w ST należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, aktualnymi przepisami i normami, zasadami ogólnie przyjętej wiedzy technicznej w porozumieniu i po akceptacji projektanta oraz Inspektora Nadzoru.

     Odstępstwa od wymogów ST mogą mieć miejsce jedynie w wypadku prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, w których podstawowe wymogi będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.1.3.  Zakres robót objętych ST

    Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rembiocha, Gmina Zbójno.
      Zakres robót obejmuje przemieszczenie części odpadów w celu osiągnięcia zakładanych 

      rzędnych rekultywacyjnych oraz rekultywację techniczną i biologiczną składowiska odpadów 
      oraz wykonanie ścieżki edukacyjnej na terenie przedmiotowej 

1.1.4. Określenia podstawowe

      Ilekroć w ST jest mowa o:

· budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową

· tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

· budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

· robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

· terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

· prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, Użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

· dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.

· dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

· aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

· właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości.

· obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

· dzienniku budowy –/ dzienniku rekultywacji/ -  należy przez to rozumieć dziennik wydany przez Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami jak dla dziennika budowy, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych , zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót oraz podstawę do rozliczenia .

· kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

· Inspektor nadzoru inwestorskiego -  osoba lub osoby  wymienione w danych kontraktowych (wyznaczone przez Zamawiającego, o których wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca) odpowiedzialny za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

· laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowano przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót

· materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez  Inspektora Nadzoru.

· odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

· projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej.

· rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie eksploatacji, realizacji budowy lub robót budowlanych.

· instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

· istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.

· przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

· robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

· obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem

· odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robot ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy" działki. 
1.1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.1.5.1.  Przekazanie placu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz Dokumentację Projektową i Specyfikację Techniczną. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót.

1.1.5.2.  Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. Wykonawca w ramach ceny umownej zobowiązany jest wykonać dokumentację powykonawczą całości wykonanych robót, w tym:

· dokumentację geodezyjną powykonawczą,

· instrukcje eksploatacji i ewentualne instrukcje obsługi,

· dokumentację projektową powykonawczą zawierająca wszelkie zmiany w stosunku do projektu wynikłe w trakcie realizacji robót.

1.1.5.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umownych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST, ewentualne rozbieżności należy uzgodnić i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru oraz projektanta. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

a)   utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b)   podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Wykonawca powinien mieć szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów, składowisk materiałów, ukopów i dróg dojazdowych oraz ochronę i zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami technicznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, rozprzestrzenianiem się składowanych i przemieszczanych mas odpadów poza teren budowy.

1.1.5.5.  Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.1.5.6.  Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do użytku. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np.: materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.1.5.7.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca przestrzegać będzie ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia nietypowych wagowo ładunków.

Pojazdy i transporty mające nadmierne obciążenie na oś nie będą dopuszczone na teren budowy, a koszt naprawy wszelkich szkód powstałych z powodu nieprzestrzegania ustawowych ograniczeń poniesie Wykonawca.

1.1.5.8.  Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

      W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

      Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

      Koszty zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie podlegają odrębnej zapłacie i są wliczone w cenę umowną. 

1.1.6.   Źródła pozyskania materiałów

Przed zastosowaniem materiałów przeznaczonych do wykonywania robót Wykonawca na Żądanie Inspektora nadzoru przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania dokumentów potwierdzających iż jakość materiałów pozyskanych z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełnia wymogi projektu oraz specyfikacji technicznych w czasie postępu robót.

1.1.7.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru.

1.1.8.  Wariantowe stosowanie materiałów

W przypadku zastosowania materiałów lub urządzeń zamiennych, innych niż przewidziano w projekcie budowlanym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora Nadzoru o w/w fakcie oraz przedstawić do akceptacji wszystkie dokumenty świadczące o zgodności parametrów technicznych, ich jakości i przydatności.
1.1.9.  Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

1.2. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową.

      Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do Użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

     Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizacji umowy lub kontraktu mogą być niedopuszczone przez Inspektora Nadzoru do realizacji robót.

1.3. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do Używania jedynie takich środków transportu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność środków transportu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do Użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymogi dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizacji umowy mogą być niedopuszczone przez Inspektora Nadzoru do realizacji robót i na jego polecenie usunięte z terenu budowy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na drogach dojazdowych do terenu budowy.

1.4. Wykonanie robót (ogólne zasady wykonywania robót)

1.4.1.  Ogólne warunki wykonania robót

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:

· projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,

· plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

· projekt organizacji budowy,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Proponuje się następującą kolejność wykonywania prac budowlanych:

· prace przygotowawcze

· roboty ziemne – profilowanie skarpy i wierzchowiny składowiska wraz z wykonaniem infrastruktury i warstw

· przemieszczanie odpadów wraz z wbudowywaniem ich w czaszę oraz kształtowaniem skarp i wierzchowiny składowiska

· wykonanie prac rekultywacyjnych polegających głównie na  rekultywacji technicznej  i biologicznej składowiska..

· wykonanie prac związanych z rekultywacją składowiska. 

1.4.2.  Warunki szczegółowe realizacji robót

INSTRUKCJA ZABIEGÓW AGROTECHNICZNYCH I PIELĘGNACYJNYCH

Wykonawca przedstawi zgodnie z warunkami umowy  opis pielęgnacji zasiewów i nasadzeń, dostosowany projektowanych zasiewów i nasadzeń.  Przed rozpoczęciem zabiegów pielęgnacyjnych Wykonawca opracuje  szczegółową instrukcję  pielęgnacji, która będzie zatwierdzona przez Zamawiającego i będzie podstawą do potwierdzania wykonania robót przez Wykonawcę. Wykonywanie prac pielęgnacyjnych przez Wykonawcę trwa do dnia 31.10.2015 r. Po tym okresie, dalsze prace pielęgnacyjne zgodnie z instrukcją, w okresie gwarancyjnym będzie realizował Zamawiający. 

Pozostałe warunki szczegółowe realizacji robót zostały określone w specyfikacjach technicznych wykonania robót dotyczących poszczególnych rodzajów robót.

1.5. Kontrola jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót.

1.5.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań. Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

1.5.2.  Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru  dokonuje kontroli ważności atestów i badań dostarczonych przez Wykonawcę który ma obowiązek przedstawić takie dokumenty. W przypadku konieczności dodatkowego pobierania próbek i badania materiałów Wykonawcy, na swój koszt zleci takie badania i przedstawi  Inspektorowi który ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST .
1.5.3.  Dokumenty Rekultywacji

1.5.3.1.  Dziennik Rekultywacji

Dziennik Rekultywacji jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie Dziennika Rekultywacji spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Rekultywacji będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika budowy należy wpisywać w szczególności datę przekazania Wykonawcy terenu Rekultywacji, datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Rekultywacji będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

1.5.3.2.  Inne dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty:

a) zgłoszenie na budowę,

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) protokoły ze wszystkich innych czynności dokonanych protokolarnie podczas realizacji inwestycji,

d) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawne,

e) protokoły odbioru robót,

f) protokoły z narad i ustaleń,

g) operaty geodezyjne,

h) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym, zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

1.5.3.3.  Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy winny być przechowywane przez Wykonawcę na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie dokumenty budowy powinny być w każdej chwili dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

W przypadku zaginięcia któregokolwiek z dokumentów budowy Wykonawca zobowiązany jest natychmiast odtworzyć jego treść w formie przewidzianej prawem.

1.6. Obmiar robót

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, ustalany przez Inspektora Nadzoru za pomocą procentu zaawansowania elementów rozliczeniowych umowy.

1.6.1.  Ogólne zasady obmiaru robót

     Obmiar robót określa faktyczną ilość wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót.

     Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem prac obmiarowych.

     Wyniki obmiaru są wpisywane do książki obmiaru, jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do określenia płatności na rzecz Wykonawcy. Dla umów ryczałtowych obmiar wykorzystany jest jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb faktury przejściowej, jeśli taka jest przewidziana umową.

   1.6.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Ilość robót i materiałów wyliczona być powinna w jednostkach określonych w poszczególnych specyfikacjach i przedmiarach robót. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w książce obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika.

           1.6.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy powinny być dostarczone przez Wykonawcę i posiadać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi ważne świadectwa legalizacji.

Urządzenia pomiarowe powinny być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały czas trwania robót.

         1.6.4.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót oraz w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, natomiast obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

OSIADANIE ZŁOŻA

Zagrożeniem dla trwałości przyszłego kształtu uformowanej bryły odpadów jest zjawisko osiadania złoża. Przyczyną osiadania może być niejednorodność składowanego materiału i odgazowywanie złoża. 

Uwaga: 

Wykonawca winien dokonywać szczegółowych pomiarów geodezyjnych po wykonaniu każdej warstwy stanowiącej okrywę. Pomiar ten winien potwierdzić, że grubość wszystkich warstwy okrywy zostały wykonane zgodnie treścią Tomu II – Dokumentacja projektowa rekultywacji technicznej i potwierdzenie ich wykonania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w Dzienniku budowy/rekultywacji. 

Wynikowe rzędne górnej warstwy (glebotwórczej) okrywy rekultywacyjnej  zostaną określone (zmierzone) przez Wykonawcę w dokumentacji powykonawczej i włączone do dokumentacji z badań monitorujących. 

Różnica pomiędzy wysokością wynikającą z rzędnych w dokumentacji projektowej, a wysokością rzeczywistą po zakończeniu robót podstawowych, określi wielkość osiadania masy odpadów pod ciężarem warstwy okrywowej.   

Powstałe nierówności i zapadliska należy uzupełniać ziemią urodzajną przed wykonaniem rekultywacji biologicznej!

Uwaga!     

Ukształtowanie bryły składowiska przed nałożeniem warstw rekultywacyjnych

Istotnym elementem na etapie realizacji całego zadania inwestycyjnego jest zabudowa         projektowanej grubości warstw rekultywacyjnych na składowisku.

              w szczególności dotyczy:

              a) założeń projektowych

              b) bieżącej kontroli zakresu rzeczowego przy realizacji.

              c) trwałości kształtu uformowanej bryły.

W związku z powyższym zakłada się  następujący tok postępowania /realizacji/ przed   zabudową  warstw rekultywacyjnych.

1. Po wykonaniu uformowania i niwelacji istniejącej wierzchowiny składowiska /odpadów i gruzu/ wykonać geodezyjnie szczegółowy pomiar wysokościowy zniwelowanej powierzchni.

2. Sugeruje się siatkę pomiarową o rozstawie  15 – 20 m oraz wybiórczo charakterystyczne punkty zlokalizowane na obwodzie zewnętrznego obrysu całej powierzchni wierzchowiny./ np. wierzchołki /

3. W/w punkty ustalone powinny być przez Kierownika budowy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

4. Rzeczywiste rzędne pomiaru wysokościowego punktów charakterystycznych i siatki pomiarowej  stanowić będą  /t.z.w. poziom 0/ wyjściowy do zabudowy dla kolejnych warstw okrywy rekultywacyjnej. 

5. Wykonany pomiar jednocześnie  zweryfikuje założony poziom wyjściowy dla wszystkich warstw rekultywacyjnych , który zakładała dokumentacja projektowa.

6. Analogicznie pomiary  geodezyjne należy wykonać dla każdej warstwy w tych samych     punktach pomiarowych po jej wykonaniu.

7. Wykonane  pomiary dla każdej warstwy w formie operatu geodezyjnego należy załączyć do dokumentacji powykonawczej. 
1.7. Odbiór robót

Rodzaje i ogólne zasady odbioru robót uregulowane zostały w umowie.

1.7.1. Rodzaje odbiorów robót

Odbiory techniczne oraz przejęcie robót odbywać się będą zgodnie z procedurami opisanymi
 w warunkach ogólnych i szczególnych umowy oraz w specyfikacji technicznej. W zależności od ustaleń specyfikacji technicznej roboty podlegają następującym rodzajom odbiorów dokonywanych przez Inspektora nadzoru lub/i innych przedstawicieli Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:

· odbiór robót zanikających,

· odbiór częściowy,

· odbiór ostateczny,

· odbiór pogwarancyjny.

1.7.2.  Odbiór robót zanikających

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.7.3. Przejęcie odcinka robót (odbiór częściowy)

Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, Jeżeli umowa taką formę przewiduje.

1.7.4.  Przejęcie końcowe (odbiór ostateczny/końcowy robót)

Odbiór ostateczny (końcowy), polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST  przy  ostatecznego komisja odbiorowa działająca w imieniu zamawiającego powinna w szczególności stwierdzić: Zgodność wykonanych robót z dokumentacją budowlano - kosztorysową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami i przepisami, zapisami w dzienniku budowy, zasadami ogólnie przyjętej wiedzy technicznej oraz umową

1.7.5.  Dokumenty do przejęcia końcowego robót

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

· dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

· protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

· protokoły odbiorów częściowych,

· dzienniki budowy,

· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST

· deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa

· rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

· geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

· kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:

· ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

· ocenę wyników badań,

· wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

· stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

1.7.6.Przejęcie ostateczne po okresie gwarancyjnym (odbiór pogwarancyjny)

Odbiór po upływie okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

1.8. Podstawa płatności

     Podstawą płatności jest cena ryczałtowa , skalkulowana przez Wykonawcę za poszczególne elementy umowy(elementy rozliczeniowe) i przyjęta przez Zamawiającego dokumentach umownych. Wartość poszczególnych pozycji rozliczeniowych dla płatności ryczałtowych będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tego elementu rozliczeniowego  w poszczególnych ST i w dokumentacji projektowej. Wszystkie wielkości kwot ryczałtowych będą obejmować w szczególności:

     - robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

    - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy  

    - wartość prac y sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami

    - koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

    - podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

      Cena poszczególnych elementów umowy podana przez Wykonawcę w Wykazie cen jest ostateczna i wyklucza  możliwość żądania dodatkowej zapłaty  za wykonanie prac objętych tą  pozycją Wykazu.

      Zasady rozliczeń zostały określone w umowie.                                                      

1.8.1. Warunki umowy i wymagania ogólne

Warunki dotyczące płatności za przedmiot umowy zostały określone w umowie / kontrakt na roboty zryczałtowany opisany w wykazie cen/. 

1.8.2.  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem terenu budowy, wykonaniem tablic informacyjnych, objazdami, przejazdami oraz organizacją ruchu ponosi Wykonawca. Uważa się że zostały one wkalkulowane w cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego umową. Organizacja objazdów, przejazdów oraz organizacja ruchu powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich pozwoleń i uzgodnień wymaganych prawem.

1.9. Przepisy związane

Wszelkie obowiązujące przepisy, polskie normy przenoszące europejskie normy zharmonizowane, przepisy branżowe, instrukcje i aprobaty i certyfikaty należy traktować jako integralną część specyfikacji technicznych. Wykonawca zobowiązany jest podejmować wszelkie działania i realizować przedmiot umowy zgodnie z aktualnym stanem prawnym, w sposób bezpieczny, ściśle z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia się europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, polskie normy przenoszące normy europejskie, normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane, polskie normy wprowadzające normy międzynarodowe, polskie normy, aprobaty techniczne.

2. Ramowy Harmonogram realizacji robót

Planowana kolejność wykonania zakresu robót oraz biologicznych zabiegów rekultywacyjnych: 

	I Kwartał 2015 r.
	II Kwartał 2015 r.
	III Kwartał 2015 r. 
	IV Kwartał 2015 r.

	1. 
	2. 

	Przeprowadzenie postępowania przetargowego, zawarcie umowy, przekazanie terenu budowy.


	Wykonanie robót budowlanych i zabiegów rekultywacyjnych:

1. Uporządkowanie terenu budowy,

2. Kształtowanie bryły składowiska,

3. Nałożenie warstwy wyrównawczej,

4. Nałożenie warstwy stabilizującej,

5. Nałożenie warstwy urodzajnej,

6. Wykonanie zabiegów agrotechnicznych,

7. Wykonanie nasadzeń i obsiewów.

8. Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych.

9. wykonanie badań monitorujących,

(będą prowadzone w sposób ciągły do

15 października 2015 r.)


Termin odbioru końcowego robót i rozliczenia Umowy 31 października 2015 r.
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